

KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, OIB: 32206148371, koju zastupa ravnatelj javne ustanove prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med. (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

APG INŽENJERING d.o.o., Josipa Zorića 62, 10 370 Dugo Selo, OIB: 94661365298 koji zastupa direktor Zvonimir Grebenar (u daljnjem tekstu: **Izvršitelj**)

sklopili su sljedeći:

**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVI USLUGA
N-373/2022**

**USLUGA PROJEKTANTSKOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA
SANACIJI RAVNOG KROVA IZNAD OPERACIJSKOG BLOKA, CENTRALNOG
MEDICINSKOG BLOKA, HEMODIJALIZE, RADIOLOGIJE I POLIKLINIKE,
SANACIJE RAVNOG PROHODNOG KROVA IZNAD ZGRADE A I B I RAVNOG
KROVA IZNAD ODJELA C07 – HEMATOLOGIJA**

PREDMET UGOVORA

1. Članak

Izvršitelj se obvezuje za **Naručitelja** izvršiti uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji ravnog krova iznad Operacijskog bloka, Centralnog medicinskog bloka, Hemodijalize, Radiologije i Poliklinike, sanacije ravnog prohodnog krova iznad zgrade A i B i ravnog krova iznad odjela C07 - Hematologija. Projektantski nadzor vrši se u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom sukladno Ponudbenom listu i Opisu predmeta nabave (Troškovniku) koji se nalaze u prilogu.

2. Članak

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza arhitekta za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze arhitekta ne odnose se na razdoblje izvršiteljskih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor arhitekta obuhvaća sljedeće dužnosti:

- uključivanje projekatana svih struka kako bi se dala odgovarajuća tumačenja samog projekta odnosno njegovih dijelova
- tumačenje tehničkih elemenata projekta po potrebi gradilišta odnosno nadzornog inženjera
- odobrenje eventualnih izmjena ili odstupanja od zahtjeva u projektiranim tehničkim rješenjima, dokaza kvalitete na zahtjev nadzornog inženjera i sl.
- koordinacija izvođenja odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka
- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu
- odmah obavijestiti Naručitelja i Izvršitelja radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr.: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvršiteljevih računa.

CIJENA

3. Članak

Ugovorna vrijednost predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, iznosi:

Ugovorna vrijednost bez PDV-a:	63.000,00 kuna
PDV iznosi:	15.750,00 kuna
Sveukupno s PDV-om:	78.750,00 kuna

NAČIN PLAĆANJA

4. Članak

Plaćanje iznosa iz članka 3. izvršit će se u tri mjesečna obroka po ispostavljenim fakturama sa zadnjim danom u mjesecu.

Plaćanje se vrši na žiro-račun Izvršitelja IBAN: HR0523600001102144350 kod ZAGREBAČKE BANKE u roku 60 dana od ispostave računa.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

5. Članak

Izvršitelj dužan je u roku od 10 (deset) radnih dana od dana obostranog potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba biti u vrijednosti 10 % (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti najmanje 45 (četrdesetpet) dana dužim od roka završetka ugovora i to u obliku bjanko zadužnice sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17), kojom daje suglasnost da se zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno s računa isplate Naručitelju.

ROKOVI IZVRŠENJA USLUGE

6. Članak

Projektantski nadzor koji je predmetom ove narudžbe Izvršitelj se obvezuje započeti danom obostranih potpisa ugovora i traje do roka za završetak radova najkasnije do 1. veljače 2023. godine, nakon tog roka je primopredaja radova u roku ne duljem od 15 kalendarskih dana.

7. Članak

U slučaju prekoračenja rokova izvođenja radova koji su predmet projektantskog nadzora po ovom ugovoru Izvršitelj ima pravo na troškove koji su nastali nakon toga radi izvršenja ugovorene usluge.

ZAVRŠNE ODREDBE

8. Članak

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je sastavni dio ovog ugovora Opći uvjeti ugovora o pružanju arhitektonskih usluga kao i dodaci navedenim općim uvjetima koji su objavljeni na WEB stranici Hrvatske komore arhitekata.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su upoznati sa sadržajem Općih uvjeta iz stavka 1. ovog članka te pristaju da se isti primjenjuju na njihov ugovorni odnos.

Na pitanja koja nisu posebno uređen ovim ugovorom nit Općim uvjetima iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Pravilnika o standardu usluga arhitekta kojeg je donijela Skupština Hrvatske komore arhitekata na sjednici održanoj dana 13.12.2013.

U slučaju postojanja nesuglasnosti između ovog ugovora, općih uvjeta iz stavka 1. ovog članka i ugovorne dokumentacije, mjerodavne su odredbe ovog ugovora i ugovorne dokumentacije iz Poziva za dostavu ponude za Uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji ravnog krova iznad Operacijskog bloka, Centralnog medicinskog bloka, Hemodijalize, Radiologije i Poliklinike, sanacije ravnog prohodnog krova iznad zgrade A i B i ravnog krova iznad Odjela C07 – Hematologija.

9. Članak

Ugovorne strane suglasno izjavljuju da su ovaj Ugovor sačinile savjesno i promišljeno, bez ikakve zablude i prisile, te se odriču prava pobijati ovaj Ugovor iz bilo kojeg razloga, a posebno iz razloga mana volje.

10. Članak

Sve sporove koji mogu nastati između Naručitelja i Izvršitelja, naručitelj i Izvršitelj će iste pokušati riješiti prvenstveno sporazumno.

Sporna pitanja koja nastanu u vezi s izvršenjem ovog Ugovora Ugovorne strane će rješavati u skladu s uzajamnim dogovorom, a ako na taj način ne budu riješena tj. u slučaju sudskog spora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu Naručitelja.

11. Članak

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ništetnost pojedine odredbe ovog Ugovora ne povlači za sobom ništetnost cijelog Ugovora. Ugovorne strane se u opisanom slučaju obvezuju da će Ugovor odgovarajuće izmijeniti ili dopuniti valjanom odredbom koja je po svojem sadržaju, smislu ekonomskoj svrsi i značenju najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno, što bi bile ugovorile da su nevaljanu odredbu ili ugovornu prazninu imale u vidu.

Članak 12.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana i vrijedi 90 dana.


Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (četiri) pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) Izvršitelju.

Ur. broj: 37-239/22-7

U Zagrebu, 14.12.2022

ISPORUČITELJ:

Direktor
Zvonimir Grebenar





APG-INŽENJERING
i.o.o. za trgovinu, ugođiteljstvo,
usluge, proizvodnju i građenje
DUGO SELO, Josipa Zorica 82



NARUČITELJ:

Ravnatelj
prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.



OPIS PREDMETA NABAVE


TROŠKOVNIK

Red. broj	NAZIV PREDMETA NABAVE	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupan iznos u kunama bez PDV-a
1.	Usluga projektantskog nadzora nad radovima sanacije ravnog krova iznad Operacijskog bloka, Centralnog medicinskog bloka, Hemodijalize, Radiologije i Poliklinike, sanacija ravnog prohodnog krova iznad zgrade A i B i ravnog krova iznad Odjela C07 - Hematologija	komplet	1	63.000	63.000
<i>Ukupan iznos u kunama bez PDV-a:</i>					63.000,00
<i>Iznos PDV-a:</i>					15.750,00
<i>Sveukupan iznos u kunama s PDV-om:</i>					78.750,00

Zagreb, 22.11.2022.

(Mjesto i datum)

M.P.


(Potpis odgovorne osobe)

APG-INŽENJERING
d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo,
usluge, proizvodnju i građenje
ČUGO SELO, Josipa Zorica 62

**PONUDBENI LIST ZA USLUGU PROJEKTANTSKOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM
RADOVA NA SANACIJI RAVNOG KROVA IZNAD OPERACIJSKOG BLOKA,
CENTRALNOG MEDICINSKOG BLOKA, HEMODIJALIZE, RADIOLOGIJE I POLIKLINIKE,
SANACIJE RAVNOG PROHODNOG KROVA IZNAD ZGRADE A I B I RAVNOG KROVA
IZNAD ODJELA C07 – HEMATOLOGIJA.**

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

- a) Naručitelj: Klinička bolnica Dubrava
- b) Sjedište: Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6
- c) OIB: 32206148371
- d) Tel: 01/290 3422, fax: 01/290 2969
- e) Odgovorna osoba Naručitelja: prof. dr. sc. Ivica Lukšić., dr. med.

2. VRSTA I KOLIČINA IZVRŠENE USLUGE: Usluga projektnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji ravnog krova iznad Operacijskog bloka, Centralnog medicinskog bloka, Hemodijalize, Radiologije i Poliklinike, sanacije ravnog prohodnog krova iznad zgrade A i B i ravnog krova iznad Odjela C07 – Hematologija sukladno Opisu predmeta nabave (Specifikaciji).

3. OPĆI PODACI O PONUDITELJU

3.1. Naziv: APG INŽENJERING d.o.o.

Sjedište: Josipa Zorića 62, 10 370 Dugo Selo

MB/OIB: MB: 0186813/ OIB: 94661365298

e-mail: apg-inzenjering@zg.t-com.hr

Tel/fax: Tel: 01/23 00 801

Odgovorna osoba: Zvonimir Grebenar, direktor

(ime, prezime i funkcija)

Osoba za kontakt: Lidija Grebenar, projektant

(ime, prezime i funkcija)

IBAN: HR0523600001102144350

Banka: Zagrebačka banka

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)

Da

Ne

Adresa za dostavu pošte: Josipa Zorića 62, 10 370 Dugo Selo

3.2. Uruđbeni broj Poziva za dostavu Ponude: 37-239/22-2

3.3. Cijena sa svim zavisnim troškovima i popustima, bez PDV-a: 63.000,00 kn

PDV na iskazanu cijenu: 15.750,00 kn

Ukupna cijena ponude (u kunama) s PDV-om: 78.750,00 kn


3.4. Plaćanje izvršene usluge: u tri jednaka mjesečna obroka po računima izdanim od strane izvršitelja zadnjeg dana u mjesecu

3.5. Rok izvršenja usluge: u vezi je s rokom izvođenja radova, najkasnije do 1.velja će 2023.

- 3. Broj i datum ponude: Broj 1/11/2022 KBD, datum: 22.11.2022.
- 3. Valjanost ponude: 90 dana

M.P.

ZA PONUDITELJA



APG-INŽENJERING
i.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo,
usluge, proizvodnju i građenje
DUVO SELO, Josipa Zorica 62